0

海南省公安厅业务技术用房（二期）智能化系统机房检测项目

竞争性谈判文件

采   购   人：海南省公安厅

二○一六年十二月
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第一章  谈判邀请函
海南省公安厅业务技术用房（二期）智能化系统机房检测项目竞争性谈判，有关事项如下：
一、项目情况

1、名称：海南省公安厅业务技术用房（二期）智能化系统机房检测项目
2、用途：海南省公安厅工作需要

3、技术要求：见第二章“用户需求书” 

4、本项目预算：￥198,000.00元。
二、投标人资格要求

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近期企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告）；

3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供近期企业社保缴费记录复印件）；

4、具备电子（或信息）机房检测相关资质；

5、本项目不接受联合投标。

三、谈判文件的获取

1、时间：2016年12月15日至2016年12月 20 日9：00-17：00（节假日除外）；
2、谈判时必须出示加盖公章的公司营业执照副本复印件、介绍信（或委托函）、委托人身份证复印件（加盖公章）。

四、报价截止时间、谈判时间及地点

1、谈判时间：2016年12月26日下午15：00；

2、谈判地点：海口市龙华区滨涯路9号B206室；
五、采购人联系方式
1、联系人：陈翔、徐宁敏
2、联系方式：0898-68836319、68836212

3、地址：海南省海口市滨涯路9号  
海南省公安厅警保部科通处
                      二〇一六年十二月

第二章 用户需求书

一、项目概述

根据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》对电子机房分级的相关规定，机房等级应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性确定所属级别。由于本工程电子机房部署的信息系统对于保障日常监管、运营和信息服务具有重要的支撑作用，若该信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱，并造成重大的经济损失，因此，建议本工程配套机房定级为A级。电子机房按照“普密”级别设计。
电子机房建设目标为：保证电子机房设备的正常运行及工作人员有一个安全而舒适的工作环境，电子机房系统工程包括空调、电力、消防、照明、防静电、防雷击、室内装修、综合布线、 KVM和集中监控等方面的内容，整个电子机房工程应技术先进、质量可靠、安全稳定、美观舒适、经济合理、标准规范、符合使用要求。
二、项目需求
为保证海南省公安厅技术用房（二期）电子机房建设工程的高质量交付，将电子机房日后运行风险降至最低，需在电子机房竣工验证前由与商业利益无关的第三方专业机构进行检测验证服务，并出具相应的检测验证评估报告。同时通过检测、整改过程中发现的相关缺陷，以确保电子机房建设工程中完全实现了机房的设计规划要求。

三、电子机房工程概况

海南省公安厅现有电子机房一个，该机房面积270平方米，布置71个设备机柜。整个电子机房目前已基本使用完，无法满足业务开展的需要，所以厅机关业务技术用房（二期）建设时规划建设一个电子机房。

根据海南省公安厅机关各警种信息系统发展部署的实际需求，在“窗口办案大楼”二层新设置一个电子机房和UPS机房，面积分别为500平方米、130平方米；在“刑事技术大楼”2楼建有一个 UPS室（面积为50平方米）；同时在“警务技能中心机关食堂”2楼建有会议系统机房（面积为50平方米）。
网警等厅机关部分警种的系统设备调整至“窗口办案大楼”二层机房，其他部门设备仍集中到大楼一期电子机房。
根据用户需求，二期建设的电子机房机柜尺寸统一采用600×1200×2200（宽×深×高）MM的规格。同时机房内采用下送风方式进行空调系统的建设，机柜采用面对面、背靠背排列布置，采用冷通道封闭。窗口办案大楼2楼放置服务器机柜210个，机房布置说明如下：
窗口办案大楼2楼机房如下图所示，可放置12列设备，其中服务器机柜210个，每列列头分别放置一个电源列头柜和一个布线列头柜。
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窗口办案大楼2楼机房规划平面布局图
四、项目要求

1、制定项目竣工测试与验证实施方案和细则。组织会议，就项目检测与验证等各方面内容进行交底，完成验证资源的准备工作。

2、根据实施方案，配备满足工作需要的设备、设施和工具。测试仪器和测试设备由乙方提供，所有仪器和设备经国家计量检测单位认证。依据《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008、GB2887-2011、GB50174-2008机房技术要求，以及甲方设计需求，同时参考各子系统国标要求，对电子机房各系统进行检测；
3、根据测试与验证结论，对测试验证存在的问题提出专家意见与整改建议，在施工方整改后再次组织测试验证，保证电子机房所有设备和系统各项指标，满足设计要求并符合国家、行业标准与规范。
五、项目测试内容

5.1具体内容

5.1.1 电气专业验证

1、 UPS系统
报警和状态验证；UPS单机发热试验；UPS单机稳态运行：分别在100%、50%和0%负载的情况下的检查；UPS单机瞬态响应测试；

电池测试；

UPS并机发热试验；

UPS并机稳态运行：分别在100%、50%和0%负载的情况下的检查；

UPS并机瞬态响应测试；UPS紧急关机功能测试；
2、 配电系统

断路器运行；联锁检查；系统稳态、发热检查；ATS稳态；

发热运行检查；ATS模拟转换；ATS设定检查；
3、 UPS列头柜

仪表校验；系统稳态、发热检查（使用红外探测仪）；

4、柴油发电机

状态、报警、停机指示验证；
瞬态响应测试等。
5.1.2  暖通专业验证
1、精密空调系统

设备检查：包括安装位置、排水、支架和减震等检查；
管道检查：包括供水管道、排水管道、阀门和仪表等检查；
电气检查：包括马达转向、电气接口和接地等检查；
控件校对：包括各类传感器校对、监控触点连接和监控功能检查；
启动与控制：包括启动噪声、启动顺序和功能测试；
机组运行：包括启动、制冷、制热、除湿等；
排水：冷凝水排水；
报警验证：高温、低温、高湿、低湿、风阻等；
变频：根据风力压差进行变频的测试；
监控测试：报警、远程控制等；
2、 机房温度系统变化（气流组织）

冷通道、热通道及回风口现场温度变化记录曲线；

机柜内安装专业机架式假负载，达到单个机房模块设计最大IT负载，模拟机房发热；

模拟单个机房模块精密空调N+1冗余功能；

采集现场冗余测试时温度变化数据，使用散热专用软件工具输出机房温度变化曲线图；

3、 新风系统

风扇、安装管道检查；电气：接口、开关检查；

机械启动：噪声、振动；安装控件：联动检查；
5.1.3防雷接地子系统

5.1.4安防监控系统（50%点位抽检）

5.1.5 综合布线系统
5.1.6 机房环境系统
	1
	空气尘埃
	20点

	2
	电磁干扰
	20点

	3
	静电电压
	20点

	6
	照明
	30点

	7
	温、湿度及主机房和辅助区温度变化率
	30点


5.1.7机房装修工程

勘查吊顶平整度；

勘查彩钢板墙平整度；

每50平米选一个点勘查地板下保温层平整度；

勘查地板下、吊顶上穿墙孔洞的封堵；

每50平米选一个点勘查地板下保温层紧密度；

勘查地板平整度；

每50平米选一个点勘查彩钢板墙下沿的封堵；

勘察机房门窗安装工艺、门窗质量；
5.1.8其它相关机房设备（消防）系统等。
5.1.9集成综合测试

在数据机房模块满负载的情况下进行模拟演练：

a) 1 号市电中断

b) 2 号市电中断

c) 市电全部中断

d) 验证 ATS 响应时间

e) 柴油发电机响应及冗余

f) 各个系统运行稳态检查；

g) 冗余精密空调宕机；

h) 市电恢复切换；

5.2验证工作内容说明
1、提供租用不少于一个最大标准模块和单台UPS容量的服务器机柜内测试用假负载；
2、检验和性能验证应由简到繁、由组件一级到设备、系统和系统间一级进行，而项目施工清单应在功能测试前完成；
3、设备厂商和项目施工方可自行执行、制定施工清单并开展启动和初步检验。投标方核查测试清单和启动过程是否已按照批准的计划完成；
4、投标方制定特定设备和系统的功能特性测试程序。业主方对检测程序进行审查。检测程序由业主方在投标方的指导下执行并由后者进行记录；
5、如项目检测不合格，由设备厂商和项目施工方自费进行改正，并重新对系统进行测试。如整改完成的时间晚于验证计划的现场测试时间，其二次带载测试的费用将由相关的厂商和施工方承担。
5.3需要测试的系统
1、暖通专业验证
1.1  精密空调安装测试验证
安装检查：
查看精密空调室外机的安装位置、排风通路；
检查外观、平整等；
检查测试仪表、过滤网、风机等；
检查安装位置、排水、支架和减震等；
检查马达转向、电气接口和接地等；
查看给排水管材质；
勘察给排水管路由；
测量给排水管管径；
检查法兰连接与支撑；标识；保温；阀门和检测口；
查看给水管给水管道布局、接口安装方式；
查看排水管给水管道布局、接口安装方式；
测量排水管坡度。
现场测试验证：
启动压缩机--测量压缩机电压、电流；
启动加湿功能--测量加湿器电流；
启动除湿功能--测试冷凝水排水；
启动电加热功能--测量电加热器电流；
系统保护设定及报警测试；
模拟验证压缩机、室外机故障停机，对空调系统进行应急操作，验证应急   状态下电气空调系统电流电压温湿度等各关键参数是否符合设计及相关规范需求，并提供各种紧急状态下的操作步骤；
模拟验证多台精密空调故障，进行冗余测试，对系统进行应急操作，验证应急状态下系统温湿度等各关键参数是否符合设计及相关规范需求，并提供各种紧急状态下的操作步骤；
用外物阻挡空气过滤器位置触发滤网故障；
空调复位后调校温度设定触发高温度、低温故障；
空调复位后调校湿度设定触发高湿度、低湿故障；
变频：根据风力压差进行变频的测试；
监控测试：报警、远程控制等。
 机房温度与气流组织测试
a）安装检查：
查看精密空调安装位置、布局；
查看精密空调送风（地板下）通路及通风口、安装位置；
查看精密空调回风（梁下）通路。
b）现场测试：
冷通道、热通道及回风口现场温度变化记录曲线；
机柜内安装专业机架式假负载，达到单个机房模块设计最大IT负载，模拟机房发热；
机柜内安装单个机房模块设计最大IT负载，逐个机柜安装机架式假负载，模拟机房发热；
送风、回风量检测（分别在加载假负载前后各做一次，每台机5个点）；
机房地板出风口温湿度；
模拟单个机房模块N+1精密空调冗余功能，轮流关闭精密空调，采集现场温度变化数据。
1.3  加湿器： 

a）安装检查：
检查电气连接是否符合规范；
检查供水管路安装是否符合规范；
检查排水管路安装是否符合规范；
检查排水管径是否符合技术要求；
检查排水管路坡度是否合适。
b）现场测试：
通过手动设置运行参数强制启动加湿器，采用温湿度计记录一段时间内湿度变化情况来测试加湿器是否运行正常；
通过手动调整报警参数来测试加湿器报警功能；
通过改变运行参数测试加湿器联动运行能力是否正常。
1.4  冷媒管道测试验证
安装检查：
检查冷媒管路管径是否满足设计要求；
检查冷媒管路安装是否满足规范要求；
检查冷媒管路路由是否合理；
检查冷媒管路焊接是否紧固、符合规范；
检查冷媒管路是否进行合理的保护。
现场测试验证：
通过压力表检测管道压力等数据是否满足设计要求。
1.5  新风机： 

安装检查：
现场验证测试：
启动新风机；

关闭新风机；
重新启动新风机，并持续工作30分钟；
测量机房内新风出风口的温度、湿度、风速；
联动检查。
 排风机
a）安装检查：

b）现场验证测试：
运行：联动测试。
2、电气专业验证
供配电系统验证和试运行测试首先应对高压电力进线进行测试。然后是中压主供配电系统，包括并联开关、转换开关、UPS系统、数据中心监控系统以及机柜配电系统。所有照明和生命安全系统包括紧急断电系统（EPO）也应接受测试。电力系统试运行还应包括断路器的测试，验证所有断路器和接地故障的脱扣设定值是否正确。

供配电系统验证和试运行测试的组件包括UPS、STS\ATS、整合电源系统等。
2.1  柴油发电机： 

施工检查：
设备检查；
安装检查；
电力导线核查；
启动检查:查；
现场验证测试：
状态指示验证；
报警验证；
停机验证；
发电机断路器脱扣验证；
4小时发热实验：发电机100%负载运行4小时；
稳态运行： 分别在100%、50%和0%负载的情况下作发电机情况的检查；
瞬态响应测试。
2.2  低压配电系统：
安装检查：
检查电气连接是否符合规范；
检查线缆规格是否符合规范及设计要求。
现场验证测试：
启动检查: 包括设备设定、标示、启动情况和监控状况的检查；
断路器运行：执行断路器操作、执行断路器插拔和模拟故障发生与恢复；
联锁检查：检查联锁装置能够正常中断和传输；
系统稳态、发热检查。
2.3  UPS系统： 

安装检查：
UPS的配置、布局；
UPS旁路的配置、布局；
UPS输出柜的配置、布局；
电池间、电池柜配置、布局及电池连接情况；
UPS及其电池型号和规格确认，设备外观、组件的完整性等检查；
所处环境位置、电气安装等检查；
电力导线的名称、接头、截面尺寸、尺寸和数量等的核查；
UPS及其电池设定、标示、启动情况和监控状况的检查；
检查工作状态的显示是否正确。
现场验证测试：
报警和状态验证；
UPS单机发热试验: 维修旁路、静态旁路、逆变输出满载运行情况下其电源接头、电缆、电感等部件的发热实验；
UPS单机稳态运行：分别在100%、50%和0%负载的情况下UPS输入和输出电参数(电压、频率、电流、谐波失真、功率因数、电压调整度、电流平衡度等)测试和相关仪表的校验情况的检查；
UPS单机瞬态响应测试；UPS单机输出瞬间加载和减载、UPS单机旁路和逆转换、市电和电池转换试验，测试UPS单机输出电压变化率和转换时间；
电池测试；单台UPS满载电池放电时间和电池接头、电缆、断路器等部件的发热试验和电池充电测试；电池组单台UPS电池放电时间(50%)和电池接头、电缆、断路器等部件的发热试验和电池充电测试；并记录电池放电曲线；
UPS并机发热试验: 公共维修旁路、公共静态旁路输出满载运行情况下其电源接头、电缆、电感等部件的发热实验；
UPS并机稳态运行：分别在100%、50%和0%负载的情况下UPS输出电参数(电压、频率、电流、谐波失真、均流等)测试和相关仪表的校验情况的检查；
UPS并机瞬态响应测试：UPS系统并机时间、UPS并机输出瞬间加载和减载、UPS并机旁路和逆转换、市电和电池转换、单台UPS故障冗余和恢复试验，测试UPS并机输出电压变化率和转换时间；
UPS紧急关机功能测试；
通过电能质量分析仪测量UPS输入端，将A、B、C、零线电压、电流、电流谐波、零地电压、输入功率、功率因数等；
通过电能质量分析仪测量UPS输出端，将A、B、C、零线电压、电流、电流谐波、零地电压、输入功率、功率因数等。
2.4  自动转换开关(ATS)： 

安装检查：
检查电气安装是否满足规范；
检查安装是否稳固牢靠；
检查线缆等是否满足设计要求；
检查设备型号和规格确认，设备外观、组件的完整性；
检查所处环境位置、电气安装等检查；
检查电力导线的名称、接头、截面尺寸、尺寸和数量等的核查；
断路器规格及其脱扣值和延时时间核查；
检查设备设定、标示、启动情况和监控状况等。
现场验证测试：
ATS稳态运行检查：ATS正常电源、应急电源、正常电源旁路、应急电源旁路满载运行情况下电源接头、电缆等部件的发热实验；
ATS运行：手动执行ATS操作、模拟故障发生与恢复ATS自动转换、检查联锁装置能够正常中断和信号可以传输；
ATS设定检查:ATS切换工作的电压和频率阀值、延迟时间等参数设定的核实。
2.5  自动静态转换开关(ASTS)： 

安装检查：
现场验证测试：
ASTS稳态、发热运行检查；
ASTS模拟转换；
ATS设定检查；

BMS检测。
2.6   机房列头柜： 

安装检查：
检查设备电气安装是否满足规范
设备型号和规格确认，设备外观、组件的完整性等检查；配电柜操作检查、配电柜仪表校验、配电柜互锁测试、配电柜满载发热测试、配电柜切换检查；
检查标示是否清晰明确；
检查柜体安装是否稳固牢靠；
检查仪表安装是否牢靠等。
现场验证测试：
断路器运行：执行断路器操作、执行断路器插拔和模拟故障发生与恢复；联锁检查：检查联锁装置能够正常中断和传输；系统稳态检查：系统满载运行情况下电源接头、电缆等部件的发热实验；
通过电能质量分析仪、数字万用表等设备校验仪表显示是否准确；
通过红外探测仪检测系统稳态运行发热情况。
3、 防雷接地系统测试验证
安装检查：
现场验证测试：
用N-PE环路电阻测试仪。测试从总配电盘(箱)引出的分支线路上的中性线(N)与保护线(PE)之间的阻值，确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统；
检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数(如Uc、In、Ⅰmax、Ⅰimp、Up等)和安装工艺(连接导体的材质和导线截面，连接导线的色标，连接牢固程度)；
对SPD进行外观检查：SPD的表面应平整，光洁，无划伤，无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标志应完整和清晰；
检查SPD是否具有状态指示器。如有,则需确认状态指示应与生产厂说明一致；
检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器,则检查是否有过电流保护器。
安防子系统验证
a）视频监控系统检查验证：
检测视频探头的外观，清晰度及其所摄视频的亮度、对比度、色彩，是否有失真；
检测视频控制系统终端的软件支持，时间记录是否准确，按时间地址查询是否有效，储存时间，是否能进行任意速度观看，可否进行图像抓取，抓取后的图像质量。能否进行数字放大。是否对操作员有严格的权限设置，拥有修改删除权限是否只有一人；
观察各画面，看所有监视器是否能全方位看到被监视区域，有无监视死角；
检查是否按照人员进入机房的行走顺序进行视频探头编号。
b）安防子系统联调性能测试验证：
验证视频监控覆盖是否满足设计要求；
分别模拟验证非法人员入侵时入侵检测系统、视频监控系统、门禁系统的报警功能、系统联动功能，验证应急状态下入侵检测系统、视频监控系统、门禁系统等各关键参数是否符合设计及相关规范需求，并提供各种紧急状态下的操作步骤；
验证视频监控系统的过界/留置、跟踪、抓拍等智能分析功能。
5、综合布线系统测试验证
综合布线系统测试验证：
检查各线缆布线和连接、标示、固定等施工工艺；
每十个布线点抽测一个点检查线缆绝缘外皮是否有老化现象；
检查线缆铺设情况；
查看线槽内线缆捆扎情况；
查看线槽布设情况；
根据规范要求对所有的信息点进行监测，包括距离传播延迟，延迟偏差、近端窜扰、远端窜扰、回波损耗、通道衰减、抖动、带宽等。
现场验证测试：
用线缆测试仪测量铜缆距离传播延迟，延迟偏差，近端窜扰，远端窜扰，回波损耗等；
用线缆测试仪测量光纤光衰减，长度。
6、 机房环境系统测试验证
现场测试验证：
按照每50平米检查5个点测试每个机房内的温、湿度；
按照100平米以下最少不得少于5个点，分别为吊顶上（回风）、地板下（送风）、空间正中、门口、新风进风口，100平米以上每增加100平米增加2个空间测试点，每点测试3组数据取其算术平均值测试每个机房内空气洁净度；
按照主机房前、后门、走廊们、安全出口四个点测试每个机房内正压值；
在主操作员位置（如监控室、设备调试间）取5个点测试每个机房内的噪声值；
纵向间隔为4米、横向约为2.4米选取一个点测量机房照度值，并测量应急照明照度值、安全出口指示排照度值，冷热通道均测；
测量每台精密空调机回风口风量，测试点离高效过滤器0.3m，垂直于气流的截面作为采样测试截面，截面上测点间距不宜大于0.6m，测点数不应少于5个，以所有测点风速读数的算术平均值作为平均风速；
测量每台精密空调机出风口风量，测试点垂直于气流的截面作为采样测试截面，截面上测点间距不宜大于0.6m，测点数不应少于5个，以所有测点风速读数的算术平均值作为平均风速；
测量新风机出风口风量，测试点垂直于气流的截面作为采样测试截面，截面上测点间距不宜大于0.6m，测点数不应少于5个，以所有测点风速读数的算术平均值作为平均风速；
按照每50平米取1-5个点测试机房磁干扰情况，取点密度根据设备密度确定；
按照每50平米抽取一台设备（如机柜、配电柜等）测量静电电压值，测试时距被测物150mm；
按照每个机柜进风面上中下三个测试点、排风面上中下三个测试点（该点无设备则不进行测试）测试机柜内温、湿度、磁干扰场强，测试每个机柜的等电位连接点与地网的阻值，测试每个机柜带载量最大PDU的零地电压；
漏水报警检测，每套监控系统每50平米选取1个点测试定位准确性；
测试时在选择好的测试点上用纸巾折叠覆盖，在纸巾上滴适量水滴使纸巾充分湿润，等待监控平台接受报警信号后记录显示位置与实际位置并比对差别，测试结束后将纸巾收起并将剩余水滴吸干。
7、机房装修专业验证
勘查吊顶上密闭性；
勘查吊顶平整度；
勘查彩钢板墙平整度；
每50平米选一个点勘查地板下保温层平整度；
勘查地板下、吊顶上穿墙孔洞的封堵；
每50平米选一个点勘查地板下保温层紧密度；
勘查地板平整度；
每50平米选一个点勘查彩钢板墙下沿的封堵；
勘察夹壁墙内保温层的铺设；
勘察机房门窗安装工艺、门窗质量。
8、其它（消防）系统
极早期烟雾报警系统（百分比样本抽查）
天花板烟雾探测器（百分比样本抽查） 

地板下的烟雾探测器（百分比样本抽查）
管道探测器测试 

手动报警按钮（百分比样本抽查） 

警示装置
注：针对消防系统，乙方（投标方）将主要协助国家法定消防验收单位进行相关配合工作。
9、集成综合测试（数据中心单模块负载 100%）
在完成上述系统测试的情况下，针对整个集成系统进行综合测试，通过技术手段，模拟数据中心满负荷运行和各种故障发生时的情景，以验证数据中心在各种情况下是否能满足信息系统运行的环境要求。
外电停电状态：
模拟单路、双路外电停电状态，对电气系统、空调系统进行应急操作，检测电气空调监控系统，检验电流、电压、温湿度、报警响应时间等各关键参数是否符合设计及相关规范需求，并提供各种紧急状态下的操作步骤。
外电停电状态测试验证内容包括但不限于：
1、市电全部中断“拔掉插头”- 需要公共服务部门协助
单路外电停电，UPS蓄电池放电，柴油发电机启动，高压端切换到柴油发电机供电（冗余发电机响应），变压器恢复运行，UPS恢复正常供电状态；各设备的状态监控和记录；
单路外电停电，UPS蓄电池放电，柴油发电机启动失败，低压端切换到另一路市电供电，变压器恢复运行，UPS恢复正常供电状态；
双路外电停电，UPS蓄电池放电，柴油发电机启动，高压端切换到柴油发电机供电，变压器恢复运行，UPS恢复正常供电状态；
单路外电停电，动力用ATS设备自动切换。
2、配电盘运行检查
验证 ATS 响应时间。
六、投标人经验及团队的要求

 投标人电子（数据）机房检测及相关经验
6.1.1 熟悉国家机房相关标准，有丰富的机房实际工作经验。同时了解数据中心设计、施工相关技术。
6.1.2投标人自2013年1月1日起至现在完成的中国大陆地区数据中心机房500平米或以上的检测服务项目经验不少于3个（提供合同要点复印件并加盖公章，原件备查）。
6.2  投标人团队要求 

投标人应提供内容全面、服务高效、组织结构科学合理、业务水平国际一流的第三方检测验证服务团队。

七、成果交付

	阶段内容
	成果提交

	机房检测与验证阶段
	1、项目检测及验证实施方案
2、机房检测项目日报表
3、机房检测及验证发现问题整改方案
4、机房检测验证报告书


第三章 报价文件内容和格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。

1、报价函（表1）

2、报价一览表（表2）

3、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和资格证书复印件

4、授权委托书（表4，报价文件正本原件，副本复印件）

5、法人、授权代表身份证复印件

6、企业纳税证明或者会计师事务所出具的财务审计报告

7、社会保障缴费记录复印件

8、技术部分（包括且不限于测试方案、实施、计划安排、项目难点及应对措施、服务承诺等）

9、投标人认为需要的其它证明材料

表1、报价函

致：海南海政招标有限公司

根据贵单位海南省公安厅业务技术用房（二期）机房检测验证项目的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人     （姓名和职务）代表投标人     （报价单位名称），提交报价文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

    1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“投标人须知”的规定，本报价文件的有效期为从报价截止日期起计算的 5天，在此期间，本报价文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

    4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

        投标人名称：              （公章）
        地址：                               邮编：          

        电话：              传真：             

        授权代表：    （签字或私章）           职务：                  

        日期：                  
表2、报价一览表
项目名称：海南省业务技术用房（二期）智能化系统检测项目 

项目编号：HZ2016-546                   工期/交货期：

	序号
	项目名称
	项目内容/品牌型号、规格
	单价（元）
	数量
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	 
	
	
	
	

	报价总额
	（小写）：

	
	（大写）：

	最终报价
	（小写）：

	
	（大写）：


投标人全称：（盖章）       全权代表（签名或私章）：

注: 1、投标报价时，“最终报价”栏请先不要填写，谈判结束后授权代表在报价文件正本的此表格上填写最终报价；

2、报价一览表格式不得自行改动；

3、以上报价已经包含本项目所有服务费用和一切应付的税费。

表3、授权委托书

致：海南省公安厅警保部科通处：

    本授权书声明：

委托人：                                            

地  址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式:                    
兹委托受托人               代表我方参加海南省公安厅科处组织的海南省公安厅业务技术用房（二期）机房检测验证项目的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加报价活动；

2、出席谈判会议；

3、签订与成交事宜有关的合同；

4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

                                法定代表人  （签字或私章）      

                                受托人  （签字或私章）      

       年     月     日

第四章  谈判程序
一、评审原则

1、本次采购采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的谈判小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性谈判采购的评审采用最低评标价法确定成交供应商，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3、参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

    评审程序分初步评审、谈判和详细评审。

1、初步评审

进入评审程序后，谈判小组先对投标人的报价文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

1) 不满足投标人资格要求的；

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 交货期、工期或报价有效期不满足谈判文件要求的； 

4) 技术参数、功能测试或资质要求不满足用户需求书的要求或商务有重大负偏离的； 

6) 谈判小组认为报价未实质性响应谈判文件的要求的；

7）不满足谈判文件规定的其它条件的。

8）初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2、谈判

1）按照评审程序的规定，谈判小组阅读通过初步评审的投标人的报价文件，据此与投标人进行技术、商务内容的澄清、修正和谈判，谈判中发现投标人的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,谈判小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合谈判的基本要求而被拒绝。

2）谈判结束后，各投标人按要求在规定时间内提交本项目的最终报价。

3）谈判小组对投标人的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

   三、谈判、评审过程的保密性
1、接受报价后，直至成交投标人与采购人签订合同后止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与谈判评审无关的其他人透露。

2、从报价递交截止时间起到确定成交投标人日止，投标人不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在谈判评审过程中，如果投标人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交投标人方面向参与谈判评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果投标人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和招标代理机构不承担任何责任。
附表1

初步审查表
项目名称：海南省公安厅视频综合应用(联网)平台运维项目      

项目编号：HZ2016-546
	序号
	审查项目
	评议内容（无效投标认定条件）
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人的资格
	是否符合投标人资格要求
	 
	 
	 

	2
	报价文件的有效性、完整性
	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	 
	 
	 

	3
	报价项目完整性
	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝
	 
	 
	 

	4
	机房检测及相关经验响应
	投标人的电子（数据）机房检测及相关资质是否全部满足
	
	
	

	5
	投标有效期
	是否满足谈判文件要求
	 
	 
	 

	6
	交货期或工期
	是否满足谈判文件要求
	
	 
	 

	7
	其它
	无其它无效投标认定条件
	
	
	

	                  结         论
	 
	 
	 


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。
评委签名： 

                                             日期：
[键入文字]
0
2

